
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO 

CNPJ: 38.521.498/0001-00 

cONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2022 
TOMADA DE PREÇOSN° 001/2022 

A CAMARA MUNICIPAL DE SERRO, inscrita no CNPJ sob o n 38.521.498/0001-00, 
com sede na Praça Dr. João Pinheiro, 154, Centro, na cidade de Serro/MG, representado 
neste ato por seu Presidente, Sr. Márcio Cândido Alves, inscrito no CPF sob o n° 

250.175.276-72. residente e domiciliado 
cONTRATANTE, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA RAMOS SANTIAGO 
LTDA, com sede na Rua da Praias,. 90, Loja 01,Matozinhos, Conceição do Mato 
Dentro/MG, inscnta no CNPJ/MF sob on' 30.261.488/0001-71, registrada no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais - CREA/Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo, sob o n' 0000110351 DDMG, que apresentou os documentos 
exigidos por lei, neste ato representada pelo seu sócio proprietário ERINALDO RAMOS 

SANTIAGO, brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidade RG n° MG14149708 
sSP/MG. e inscrito no CPF/MF sobon° 074.529.536-30, domiciliado á Rua Tibúrcio 
Celestino de Almeida, n°247, centro, Angelândia/MG, CEP: 39.685-000, doravante 
denominado CONTRATADA, firmam o presente contrato para a EXECUÇAO DE 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DOS 
VEREADORES DE SERRO/MG, oriundo de certame licitatório, na modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço global, com regime de execução empreitada por preço 
global, estando de acordo com o Edital de Licitação respectivo e com a proposta da 
licitante vencedora, segundo o que dispõe a Lei n' 8.666/93, sujeitando-se as partes às 
determinações da legislação supra e suas posteriores alterações, bem como às 
seguintes cláusulas: 

nesta cidade, adiante denominado 

CLAUSULA1-DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUGÃO DA NOVA 
SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SERRO/MG, conforme 
especificações constantes no Projeto Básico, Anexos ll a IV, incluindo o fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra. 
1.2. O presente objeto deverá ser executado, no prazo de 12 (doze) meses, contados 
do 1° dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço. 

CLAUSULA -DAS OBRIGAÇÖES DA CONTRATADA 
2.1. A CONTRATADA se obriga a executar as obras de CONSTRUÇÃO DA NOVVA 
SEDE DA CÄMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SERRO/MG, no município 
de Serro/MG, de acordo com o preço, prazo e demais condições estipuladas em sua 
Proposta Comercial, bem como nas descrições e especificações constantes dos Projetos 
Básico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligência, e em estrita observância à 
melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos às Normas Brasileiras 
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Registradas NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, e 
vinculada tal obrigação à Cláusula IX - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTOo. 

2.2. Todos os materiais e equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverão 
ser de primeira qualidade e dentro das especificações técnicas estipuladas nos 
memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro 
e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal 
executados, não sendo aceitos complementos com outras características. 
2.2.1. Deverão ser submetidas à Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE as 
amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da Sua 
execução. 
2.2.2.. No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificações Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, atestado de equivalência de 
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim. 
2.3. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira, sob pena de 
rescisão contratual, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
2.4. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus de eventuais adaptações, em caso de 
possiveis omissões, divergências, vícios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o 
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente 
especializada na obra e serviços em questão, estando incluídas, no valor global da 
proposta apresentada, eventuais complementações e acréscimos de materiais e 
acessórios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implícitos e necessários ao /U perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imóvel, desde que não representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteração qualitativa do empreendimento. 2.5. A CONTRATADA deverá permitir livre acesso, à Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE e àqueles a quem o Município formalmente indicar, às suas instalações ea todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratação, responsabilizando-se, sem qualquer ônus adicional, por todas as 

demolições e remoções necessárias, recomposições de fora das especificações ou com 
vícios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessárias pela Equipe dee 
Fiscalização da CONTRATANTE, na forma da Cláusula XVIll deste Contrato. 
2.6. A CONTRATADA se obriga a: 

Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica -RRT junto ao CAU e demais órgãos envolvidos, em até 05 (cinco) dias úteis 
após a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 
ônus paraa CONTRATANTE; 
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2.6.2. Providenciara inscrição da obra junto aos órgãos e repartições competentes, sem onus para a CONTRATANTE; 
2.6.3. Obter todas as licenças e franquias necessárias à perfeita consecução dos serviços, em observåncia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, sem ônus para a CONTRATANTE; 
2.6.4. Arcar com as despesas concernentes à mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, inclusive obrigações trabalhistas, comerciais e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licenças e dentre outros 
2.6.5. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas à CONTRATANTE; 
2.6.6. Realizar as instalações provisórias, alojamentos, refeitórios, depósitos, escritório para fiscalização e escritório para administração, e todas as ligações provisórias, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservação, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestação desses serviços pelas concessionárias locais, inclusive as provenientes de testes das instalações/equipamentos, até a entrega definitiva da obra; 
2.6.7. Manter no local da obra, em caráter permanente, equipe convenientemente dimensionada, dirigida pelo(s) Responsável(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisões no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro "Diário de Obra", com folhas triplas devidamente numeradas, onde serão feitas, por parte da Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE, as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicações técnicas, início e término dos serviços, condições meteorológicas e demais informações que se façam necessárias, servindo tal livro como 
documento base indispensável para dirimir dúvidas e quaisquer reivindicações futuras; a) A CONTRATADA deverá manter, permanentermente, no canteiro de obras, 01 (um)(, engenheiro ou arquiteto e urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsável pela execução dos serviços contratados, o qual será o elemento de contato 
entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE. Em sua ausência, a CONTRATADA deverá indicar outro engenheiro ou arquiteto e urbanista, que passará a responder pelos serviços, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE; 
b) Qualquer alteração na composição da equipe elencada na Declaração de 
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA deverá ser submetida à 
análise e aprovação prévia do Corpo Técnico do Município de Serro - MG; 
c) A Contratada para executar os serviços objeto desta Tomada de Preço deverá manter 
preposto ou escritório na Cidade de Serro - MG, cujo responsável legal seja formalmente 
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes à obra. 
2.6.8. Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo; 2.6.9. Atualizar, constantemente, os projetos durante a execução da obra com vistas ao 
"as built: 
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2.6.10. Fornecer mão-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os 
recursos materiais necessários à execução dos serviços; 
2.6.11. Fonecer nome completo e número dos documentos pessoais (RG ou CTPS e 
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execução dos serviços, com cópia dos 

tes de habilitação profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da comprov 
obra: 
2.6.12. Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e 
identificados, com utilização de crachás 
2.6.13. Obedecer estritamente à legislação trabalhista e previdenciária 
2.6.14. Obedecer estritamente às disposições atinentes à Saúde, Higiene e Segurança 
do Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego-MTE, sobretudo as NR 5 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
CPA), NR 6 (Equipamento de Proteção Individual EPI), NR 10 (Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade), NR 18 (Condiçõese Meio Ambiente de Trabalho 
na Industria da Construção) e NR 24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 
Trabalho) 
2.6.15. Obedecer estritamente às Normas Brasileiras Registradas - NBR da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, principalmente a NBR-7678 
Segurança na Execução de Obras em Serviços de Construção); 
2.6.16. Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Proteção 
Individual -EPl e Equipamento de Proteção Coletiva EPC, conforme legislação de 
regência; 
2.6.17. Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horária laboral, de acordo com a 
legislação vigente; 
2.6.18. Responsabilizar-se pela execução, coordenação e orientação geral nos cálculos 
e projetos que se fizerem necessários; 
2.6.19. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execução da obra e 
serviços contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e 
por qualquer outra causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até 
definitiva aceitação dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam 
vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, mesmo que 
ocorridos na via pública, em conformidade com a Cláusula XV deste Contrato; 
2.6.20. Contratar e manter, durante o prazo de execução da obra, seguro de acidentes 
do trabalho de todos os operários e empregados em serviço, bem como visitantes e 
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras; 
2.6.21. Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificação da obra, 
conforme padrão estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos órgãos 
locais de fiscalizaçãoe licenciamento; 
2.6.22. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE,. profissional cuja atuação, 
permanência ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à 

disciplina ou ao interesse do serviço; 
2.6.23. Manter vigilância diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade, 
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., 
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras; 2.6.24. Remover a totalidade do entulho e materiais não utilizados na execução dos serviços, durante a integral execução da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalações do canteiro de obras; 
2.6.25. Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os serviços envolvidos na obra, que deverão estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da Cláusula 10.1.2; 
2.6.26. Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa à mão-de-obra alocada 
para a obra, objeto da presente contratação, destacando o pessoal administrativo 
daqueles que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentação da 
documentação de cobrança mensal; 
2.6.27. Apresentar cópias das Guias da Previdência Social-GPS devidamente quitadas, vencidas até a data de apresentação do documento de cobrança mensal, observando-
se que deverão ser emitidas GPS's distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e 
Outra para o pessoal administrativo; 
2.6.28. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme 
previsto neste Contrato, sem interrupções, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao serviço, greve ou demissão de empregados; 
2.6.29. Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de 
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e 
fiscais, decorrentes da execução da obra; 
2.6.30. Entregar à CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as 
built dos serviços executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto 
aos órgãos competentes e gravados em mídia eletrônica, em formato AutoCad, 
juntamente com um conjunto de cópias em papel, de cada projeto; 
2.6.31. Entregar à CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 
os comprovantes de aprovação, autorização, registro e recolhimento de taxas e 

emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3; 
2.6.32. Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Cláusula 
XV deste Contrato, dos serviços realizados, materiais utilizados e equipamentos, 
máquinas e demais acessórios fornecidos ou incorporados ao imóvel; 

a) A CONTRATADA deverá entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, 
máquinas e demais acessórios, porventura fornecidos ou incorporados ao imóvel; e 
b) A garantia dos equipamentos, máquinas e acessórios incluirá mão-de-obra e 
substituição de peças ou materiais, transporte e hospedagem, desde que não fique 
caracterizado o uso inadequado por parte do usuário. 

2.7. A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos trabalhistas e 
previdenciários de sua competência não transfere a responsabilidade por seu pagamento 

à CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razão pela quala 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou 
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passiva; com a Câmara dos Vereadores do Município de Serro MG, de obrigação resultante da execução deste Contrato. 

2.8. E vedado à CONTRATADA: 
2.8.1. Contratar senvidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato 
2.8.2. Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE; 
2.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas neste Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente ajuste. 

CLAUSULA Il-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
3.1. A CONTRATANTE se obriga a: 
3.1.1. Acompanhar, fiscalizare avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de 
sua Equipe de Fiscalização; 
3.1.2. Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a Ordem de Serviço; 
3.1.3. Fornecer os dados necessários para a execução do projeto, bem como permitir o 
acesso dos empregados da CONTRATADA para realização dos levantamentos e 
apontamentos necessários à execução dos serviços. 
3.1.4. Efetuar os pagamentos pelos serviços realizados, na forma e prazo estabelecidos 
neste Contrato. 
3.2. A cONTRATANTE proporcionará à cONTRATADA todas as facilidades necessárias à boa execuçã0 dos serviços deste Contrato, e designará representantes para acompanhar o andamento dos serviços e dirimir eventuais dúvidas a ele vinculadas. 
3.2.1. A CONTRATANTE fOrnecerá qualquer outra informação ou dirimirá qualquer dúvida que a sua Equipe de Fiscalização não logre elidir, por intermédio da Secretaria 
Geral da Câmara Municipal de Serro - MG, instalada na Praça Dr. João Pinheiro, n° 154, Centro, Serro/MG, telefone (38) 3541-1284. 
3.3. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos devidos em função do presente Contrato estritamente de acordo como disposto nas Cláusulas IXe com o disposto no 
Cronograma Fisico-financeiro em anexo. 

CLAUSULAV-DO PRAZO DE EXEcUÇÃO 
4.1.O prazo de execução do objeto ora contratado será de, no máximo, 12 (doze) meses, 
a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço, ressalvando-se o 

disposto na Cláusula 4.3 deste Contrato. 
4.2. A CONTRATADA poderá dar inicio à obra em até 05 (cinco) dias coridos da data 
do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato 
configure retardamento injustificado para o início da obra. 
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4.2.1. A Ördem de Serviço será emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias 
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigação assumida no item 
3.1.2. 

4.3. No cômputo do prazo mencionado na Cláusula 4.1, serão excluidos os atrasos 
decorrentes de caso fortuito e força maior, devidamente reconhecido pela CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execução dos serviços contratados. 
4.3.1. Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso 
e prejudicial à regular execução deste Contrato, só irá eximi-la da responsabilidade contratual a que está sujeita, após ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se 
tratava de fato imprevisível à álea contratual, dificultoso à normal execução do contrato, 
Ou previsível, porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, de caso fortuito e força 
maior 
4.3.2. Caberá exclusivamente à CONTRATADA o encargo de reunir toda documentação necessária à comprovação da ocorrência dos fatos mencionados no item anterior, a ser 
apreciada pela CONTRATANTE. 
4.3.3. Incumbe à Contratada consultar com antecedência seus fornecedores quanto aos 
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, não cabendo, 
portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao não cumprimento dos prazos de 
entrega de materiais por parte dos fornecedores. 
4.4. O cronograma poderá ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos 
fatos abaixo: 
4.4.1. Falta de elementos técnicos para o início ou prosseguimento dos serviços quando seu fornecimento depender da CONTRATANTE; 
4.4.2. Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos serviços; 4.4.3. Alteração do objeto para sua melhor adequação técnica, com o consequente realinhamento de etapas; 
4.4.4. Adiantamento da execução financeira do cronograma, em decorrêência da 
execução antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA V DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
5.1. A garantia dada em cumprimento das obrigações ora assumidas, na modalidade de 
seguro garantia, com vigência até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importância de R$ 91.731,63 
(noventa e um mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), será 
atualizável da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 
8.666/93. A garantia será levantada após o cumprimento fiel e integral deste Contrato. 
5.1.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela 
descontar as importäncias necessárias a reparar, corrigir, remover e substituir os 

servigos e materiais que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções nos termos 
apontados pela sua Equipe de Fiscalização, através de Relatório Circunstanciado, 
sempre que a CONTRATADA não atender as suas determinações, nos termos da 
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Cláusuta XVIL. Caso a garantia não se mostre suficiente, a diferença será descontada 
dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE. 
5.1.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos 
eventualmente devidos à CONTRATADA as importâncias necessárias à satisfação das 
contribuições e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto à 
CONTRATANTE. 
5.1.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualização 
elou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na 
proporção idêntica à da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o 

indice apresentado no subitem 9.4.1 da Cláusula IX. 
5.1.4. A garantia adicional terá o mesmo disciplinamento dado à garantia contratual 
principal. 

CLAUSULAVI-DO PRAZO DE VIG�NCIA 
6.1. O presente Contrato terá vigência de 13 (treze) meses a partir de sua assinatura e 

publicação 
Minas Gerais, Diário Oficial da União e Jornal de Grande Circulação no Estado de Minas 
Gerais, compreendendo também o início dos serviços, sua execução até o seu 
recebimento definitivo, com base no disposto no artigo 57 da Lei n° 8.666/93. 
6.2. Os prazos de execução das etapas dos serviços obedecerão ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato. 
6.3. O prazo estipulado poderá ser antecipado na hipótese de a CONTRATADA notificar 
a CONTRATANTE sobre a conclusão do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalização 
da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condições de ser recebida 

provisoriamente. 

Diário Oficial Municipio de Serro, Quadro de Avisos, Imprensa Oficial de 

CLAUSULA VIl-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. As despesas atinentes à execução deste Contrato serão atendidas com os recursos/ 
assim consignados no orçamento de 2022: 

01.031.0001.3002.4.4.90.51.00 Ficha 022- Fonte 0100. 

CLAUSULA VII DO PRECO 
MMMMMMMM008 

8.1. A CONTRATADA realizará a obra e serviços objeto deste Contrato pelo preço global 
de R$ 1.834.632,60 (Um milhão oitocentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e dois 
reais e sessenta centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo. 
8.1.1. O preço ajustado na presente Cláusula, compreende todos os encargos e 
despesas com mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, inclusive 
obrigações trabalhistas, civis e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, 
equipamentos, maquinarias, seguros, licenças, cópias dos projetos, entre outros. 
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CLAUSULA IX-DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
9.1. A CONTRATADA emitirá Relatório Mensal dos itens do Cronograma Físico 
financeiro executados, submetendo-o à apreciação da Equipe de Fiscalização da 

CONTRATANTE. Esta equipe, após análise e aprovação do Relatório, autorizará a 
emissão das Notas Fiscais, enviando Relatório Conclusivo à Fiscalização da 
CONTRATANTE, em até 03 (três) dias úteis. A Fiscalização da CONTRATANTE, em 
acordando com os dados e informações apresentados, atestará a execução dos senviços no prazo de até 03 (três) dias úteis. 
9.2. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas 
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 
dez) dias úteis após o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalização da CONTRATANTE. 
9.2.1. As faturas deverão ser entregues na Divisão de Contabilidade/tesouraria, no 

endereço dantes especificado. 
a) caso seja constatada alguma incorreção, o pagamento será efetuado no prazo estipulado na Cláusula 9.2, porém, a contar da apresentação da fatura corrigida. 
b) Na fatura, com razão social completa e número do CNPJ/MF de acordo com a 

documentação apresentada para a habilitação na pertinente Tomada de Preços, deverá, 
obrigatoriamente, constar o nome e número do banco, o nome e número da agëncia, e 
o numero da conta corrente da CONTRATADA. 
9.2.2. E defeso à CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou títulos emitidos em 
razão dele, seja qual for a natureza jurídica da cártula. A CONTRATANTE não 
reconhecerá, em hipótese alguma, a sua solidariedade à CONTRATADA por dívidas 
contraidas em razão deste Contrato. 
9.2.3. Só terão validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo Técnico da CONTRATANTE. 
9.2.4. Os serviços extras, que porventura venham a surgir em decorrência de 
acréscimos, reduções ou modificações do projeto, serão previamente aprovados e 
visados pela Equipe de Fiscalização da cONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da 
CONTRATANTE, devendo serem formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro. 

1) As cobranças relativas a serviços extraordinários serão efetuadas mediante 
notas fiscais suplementares, apresentadas à CONTRATANTE, na forma 

disciplinada pela presente Cláusula. 

9.2.5. O valor das modificações ou acréscimos, se houver, será regulado pela aplicação 
dos preços unitários constantes na planilha orçamentária. Na eventualidade de não ser 
possível sua aplicação, esse valor será regulado pela apropriação do custo de material 
e mão-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluídos 

encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de 
eventuais despesas legais, tributos, administração central, beneficio, lucro e demais 
encargos, excluída a administração local. 
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9.2 R 

orçamentária nem a apropriação de custos, os acréscimos e/ou modificações e possíveis aditivos serão objeto de orçamento a ser submetido pela CONTRATADA à prévia aprovação da CONTRATANTE. Também nessa hipótese será respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra. quanto ao BDI. 
9.2.7. As etapas do Cronograma Físico-financeiro que sofrerem antecipação, nos termos 
do item 44.4, dever�o ser cobradas através de nota fiscal suplementar. 9.3. No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

9.2.6. Na hipótese de não ser possível a aplicação dos preços unitários da planilha 

EM IxN x VP - onde: 

EM = Encargos moratórios; 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga; 

= indice de atualização financeira 0,0003643. 

9.3.1. A presente disposição não será aplicável se o atraso verificado decorrer de fatos 
imputáveis à CONTRATADA ou oriundos de álea extraordinária, alheios à vontade e/ou 
controle da CONTRATANTE. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será 
incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. 
9.4. Decorrido um ano da data-limite para apresentação das propostas relativas à 
Tomada de Preço n.° 001/2022, ou, se for o caso, da apropriação de custo prevista na 
Clusula 9.2.6 deste Contrato, ou do orçamento mencionado na Cláusula 12.2.7 do 
Edital, será aplicado sobre os valores correspondentes às etapas remanescentes da obra 
nesta data, o índice de reajustamento, a ser apurado conforme segue: 

R V(-lo) 
lo 

Onde: 

R= Valor do reajuste procurado 
V= Valor constante da proposta; 
= Indice relativo ao mês do reajustamento; 
10= Indice relativo ao mês da proposta. 

9.4.1. O indice de reajuste aplicável é o Indice Nacional de Custo da Construção - INCC 
da Coluna 35 divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, por meio da revista Conjuntura 
Econômica. 
9.4.2. No caso de atraso ou não divulgação do indice indicado no subitem anterior, a 
CONTRATANTE pagará à CONTR�TADA a importância devida a titulo de reajuste 
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calculada pela aplicação do último índice conhecido, sendo que a liquidação da diferença 
correspondente ocorrerá tão logo seja divulgado o indice definitivo. 
9.4.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 
9.4.4. Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
9.4.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente de preços do valor remanescente, 
sempre que este ocorrer. 
9.4.6. O índice de reajustamento não seráaplicado sobre as parcelas que se encontrem 
em atraso, conforme o Cronograma Físico-financeiro apresentado, imputável à 

CONTRATADA. 

CLAUSULAX-DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS 
10.1. Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os temos 
contratuais, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, de acordo com o 
constante no artigo 73, inciso I, alínea "a", da Lei n. 8.666/93, em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita da Contratada, em 03 (três) vias de igual forma e teor, todas 
assinadas por representantes da Câmara Municipal de Serro MG e pelo Responsável Técnico da Contratada. 
10.1.1. A Fiscalização da Contratante emitirá o Termo de Recebimento Provisório, 
encaminhando-o à Câmara Municipal de Serro MG para as providências cabíveis, 
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficarão em poder da Contratante, destinando-se a 
terceira à Contratada. 
10.1.2. O Recebimento Provisório só poderá ocorrer se satisfeitas as seguintes condiçõesS: 
a) Realização de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os 
serviços envolvidos na obra; 
b) Realização de todas as medições elou apropriações referentes a reduções, acréscimos e modificações; 
c) Assessoria Técnica da Câmara Municipal de Serro -MG realizará o levantamento de 
eventuais pendências executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada. 
10.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra e serviços contratados será lavrado 
de acordo com o constante no artigo 73, inciso I, alínea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 
(trinta) dias após o recebimento provisório, referido no item 10.1 anterior, desde que 
satisfeitas as seguintes condições: 
10.2.1. Atendidas todas as reclamações da Assessoria Técnica da Câmara Municipal de 
Serro - MG, referentes a defeitos ou imperfeições verificadas em qualquer elemento da 

obra; 
10.2.2. Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de 
pagamento de operários ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e 
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tributärios concernentes à execução do objeto, ou, ainda, de prestadores de serviços empregados na edificação; 
10.2.3. Entrega dos seguintes documentos: 
a) Comprovante de inexistência de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; 
b) "As built" da obra, e demais exigências do subitem 2.6.32, do Contrato; 
c) Diário da Obra original; e 
d) Certidões negativas de que não pesam sobre a obra quaisquer ações judiciais por prejuizos causados a terceiros. 
10.2.4. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado no mesmo número de vias, 
assinado e distribuido de forma idêntica à estabelecida no subitem 10.1.1 para o 
recebimento provisório. 

CLÁUSULA XI-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA àà penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação do ato, após regular procedimento administrativo em 
que seja garantida à CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercício do 
contraditório, observados os seguintes critérios: 
11.1.1. O atraso injustificado no inicio da obra ensejará aplicação de multa moratória 
diária de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor 
total do contrato; 
11.1.2. O atraso injustificado na conclus�o da obra ensejará aplicação de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total da obrigação em atraso; 
11.1.3. O atraso injustificado no andamento da obra ensejará a aplicação de multa 
moratória diária de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre 
o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer 
em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro 
apresentado pela CONTRATADA; 
11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
11.2.1. Advertência; 
11.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de 
inexecução parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, contados da intimação do ato; 
11.2.3. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigação, pelo não 
Cumprimento de obrigação acessória constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação do ato 
11.2.4. Multa moratória diária de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco 
por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de não-atendimento ao disposto na 

Cláusula 18.2.1, alínea "b"); 

N 
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11.2.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração da CONTRATANTE. pelo prazo de até 02 (dois) anos 
11.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicoua penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes, e 
após decorrer o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
11.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas nesta Cláusula: 
11.3.1. Recusa injustificada em assinar o contrato 
11.3.2. Retardamento injustificado para o inicio da obra; 
11.3.3. Atraso injustificado na conclusão dos serviços 
11.3.4. Não apresentação da garantia de que trata a Cláusula Quinta; 
11.3.5. Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico 

financeiro 
11.3.6. Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impróprio eventualmente 
empregado na execução da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalização da 
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituição não ocorrer no prazo 
máximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato; 
11.3.7. Recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado pela Equipe de 
Fiscalização da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida não se efetivar 
também no mesmo prazo referido na alínea anterior; 
11.3.8. Descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas nos subitens 2.6 e 
2.9 ou das vedações de que trata o subitem 2.8, deste contrato, bem assim os prazos 
aqui estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA. 
11.4. Na aplicação das sanções previstas neste contrato a CONTRATANTE considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da 
CONTRATADA, podendo deixar de concedê-las, se admitidas as suas justificativas, nos 
termos do que dispõe o artigo 87, "capue', da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA XII - OUTRAS SANÇÖES 
12.1. De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, poderá ser aplicada em face da 
CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, as 
sanções previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 supra, em razão de: 
12.1.1. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
12.1.2. Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
12.1.3. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
12.2. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
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CLAUSULA XII DEScONTO DO VALOR DA MULTA 
13.1. Se a CONTRATADA não recolher a multa junto ao banco apontado, em conta 
previamente indicada pela Administração, 
pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia 
prestada. 
13.1.1. Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente, acrescida dos 
indices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratórios de 1% (um por cento) 
ao mês, calculados sobre o valor da multa. 

será descontada do(s) próximo(s) 

CLÁUSULA XIV DOS RECURSOS 

14.1. Da aplicação das sanções definidas nos subitens de cláusula anterior, referentes à 
advertência, multa e suspensão, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
intimação do ato, ao Diretor Juridico, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 
14.2. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, caberá pedido 
de reconsideração, ao Departamento Juridico, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 
intimação do ato. 

CLAUSULAXV DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 
15.1. Durante o prazo iredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento 
Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderá pela solideze segurança do objeto ora 
contratado, assim em razão dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 
618 do Código Civil. 
15.1.1. Durante o período de garantia de que trata esta Cláusula, sob pena de ser 
incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo 
Diretor Jurídico, deverá a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação do problema. 
15.1.2. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, transporte 
e hospedagem. 
15.2. Responderá, igualmente, a CONTRATADA: 
15.2.1. Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos à 
execução da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento 
Provisório do objeto; 
15.2.2. Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como 
por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execução do objeto; 
15.2.3. Pelo pagamento de todas as importâncias devidas concernentes à mão de obra, 
material, tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, 
transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licenças, 
cópias dos projetos, ligações provisórias, entre outros, decorrentes e necessários à 

execução do presente empreendimento; 

000000000.0 
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15.2.4. Pelos defeitos e imperfeições verificados no objeto, n�o relacionados com a 
segurança e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltrações etc., 
pelo periodo de: 
a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios 
aparentes e de fácil constatação; 
b) 90 (noventa) dias, a contar da verificação do defeito, nos casos de vícios ocultos. 
15.2.5. Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificação do dano. 
15.3. O prazo para reparação dos defeitos, danos, riscos e imperfeições, ressalvadas as 
hipóteses do subitem 15.2.4, será definida pela CONTRATANTE, considerando a 
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuízos ocorridos. 

CLAUSULA XVI- DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
16.1. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou 
material que seus empregados venham a causar ao Patrimônio da CONTRATANTE ou 
a terceiros, quando da execução do objeto deste Contrato. 
16.1.1. A CONTRATANTE estipulará o prazo razoável para reparação do dano causado. 
16.2. Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o 
presente Contrato serão executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, 
que se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuízos advindos de casos fortuitos. 

CLÁUSULAXVIl- DA EQUIPE TECNICA 
17.1. A CONTRATADA designará o(s) Engenheiro(s) Civilis)/Arquiteto(s) e 

JUNIO CESAR OLIVEIRA BARBOSA, residente á Rua Doutor Urbanista(s), S. 
Hermelindo, n° 859, centro, Capelinha/MG, CEP 39.680-000, CREA/CAU n.° 
1414544413 e CPF/MFn° 1057396-86, como responsável( is) técnico(s) pela execução 
da obra de Construção de Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Serro/MG. 
17.2. A CONTRATADA designará Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato, o qual será denominado 
"engenheiro/arquiteto e urbanista residente" e que deverá estar alocado 
permanentemente na obra e será o responsável pela coordenação diária dos serviços. 
17.3. A aceitação desses profissionais deverá ser submetida à apreciação do Corpo 
Técnico da CONTRATANTE. 
17.4. Admitir-se-á substituição do(s) Responsávelfis) Técnico(s), por outro(s) de igual ou 
superior capacitação técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as 

justificativas apresentadas. 

CLAUSULAXVII-DA FISCALIZAÇÃO 
18.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalizaç�o e avaliação 
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuição especifica 
para tal, os quais terão livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer ação de 

orientação geral e controle. 
18.2. A fiscalização de que trata o item anterior será exercida no interesse da 
Administração e não exclui nem reduza responsabilidade da CONTRATADA. 
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18.2.1.AFiscalização terá poderes para: 
a) Sustar os serviços, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar 
a medida necessária; 
b) Recusar qualquer serviço ou material, cuja qualidade não se revista de atributos 
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a 
cONTRATADA deverá retirá-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 
de incidir na multa diária fixada na Cláusula 11.2.4. Quanto aos serviços não aceitos 
pela Fiscalização, os mesmos deverão ser desmanchados e refeitos pela 
CONTRATADA sem ônus à CoNTRATANTE e sem que caiba direito à dilação dos 
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global. 
18.2.2. No Diário de Obra que a cONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 
deste Contrato, serão anotadas pela Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE todas 
as ocorrências, conclusão e início de etapas, atividades em execução formais, 
solicitações e informações diversas que a critério das partes devam ser objeto de 
registro. 
a) o Diário de Obra deverá ter capa resistente, todas as suas páginas serão numeradas 
em ordem de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela Fiscalização. 
b) Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diário. 
c) Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à Equipe de Fiscalização 
da CONTRATANTE que, após efetuar no Diário as anotações pertinentes, destacará a 
primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada 
e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário. 
d) Ao final da obra, o referido Diário será de propriedade da CONTRATANTE. 
18.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Equipe de 
Fiscalização da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLAUSULA XIX DA ALTERAÇÃO 
19.1. Este Contrato poderá ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, 
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 
19.2. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto 
deste Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei n. 8.666/93. 
19.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
19.2.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste 
item, salvo as supressões que resultem de acordo celebrado entre as partes 
contratantes. 
19.3. Na hipótese de as alterações promovidas pela CONTRATANTE redundarem 
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-å os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 

9.2.7 deste Contrato. 
19.4. Ocorrendo alterações que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preço 
global a ser pago pelos serviços sofrerá a diminuição correspondente. 
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19.5. Não será considerada alteração contratual, para fins de observância da limitação a 
que se refere o item 19.2 desta Cláusula, as alterações empreendidas no projeto que 
não redundarem aumento ou diminuição do valor global ajustado. 
19.6. Na eventualidade de serem executados serviços complementares de grande 
monta, as partes repactuarão o prazo ajustado para conclusão dos serviços contratados, 
conforme previsão do subitem 4.4.3 deste Contrato. 
19.7. Em caso de supressåo de parte da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido 
Os materiais correspondentes às etapas suprimidas e estes não puderem ser utilizados 
em outra etapa posterior, os mesmos deverão ser pagos pela cONTRATANTE, pelos 

Custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo 
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 
regularmente comprovados. 

CLAUSULA XX-DA SUSPENSÃO 
20.1. Este Contrato poderá ser suspenso por razões de interesse público, de alta 

relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade 
da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no 

procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por 
acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 
20.2. Ocorrendo impedimento, paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente por igual período. 

CLAUSULA XXI-DA RESCISÃO 
21.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei n' 8.666/93. 
21.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, asseguradoo contraditório e a ampla defesa. 
21.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
21.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
no artigo 78, incisosla Xll e X\VII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 

1) Nestes casos a rescisão acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 
das demais sanções previstas em Lei: 

a.1) Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio da Administração; 
a.2) Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do 
artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.666/93; 
a.3) Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidos; 
a.4) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados 
à Administração. 
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b) A apticação das medidas previstas nas alíneas "a.1)" e "a.2)" anteriores, fica a critério 
da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta 
ou indireta. 
c) E permitido à Administração, no caso de concordata (recuperação judicial ou 
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de 
determinadas atividades, a seu critério de conveniência e oportunidade. 
d) Na hipótese da alínea "a.2)" anterior, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa da autoridade competente, conforme o caso. 
21.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde 
que haja conveniência para a Administração da ONTRATANTE; Ou, ainda 
21.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
21.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
21.4. De conformidade com o artigo 79, § 2, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisão 
Ocorrer com base no artigo 78, incisos XIl a XVIlI, da mesma Lei, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, que 
houver sofrido tendo ainda direito a: 
21.4.1. Devolução da garantia 
21.4.2. Pagamento pela execução do Contrato até a data da rescisão; e 
21.4.3. Pagamento do custo da desmobilização. 

CLÁUSULA XXIl-DA CLÁUSULA PENAL 
22.1. Rescindido o Contrato, por inexecução da obrigação da CONTRATADA, perderá está a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir 
eventuais danos sofridos pela Administração, e para acobertar valores referentes às 
multas e indenizações a ela devidos, de acordo com a previsão do artigo 80, inciso , 
da Lei n° 8.666/93. 
22.2. Poderão ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanções previstas na Lei n° 
8.666/93. 

CLAUSULA XxiI- DAS DISPOSIÇOES FINAIS 
23.1. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de 
preços ou correção monetária. 
23.2. Este Contrato somente terá eficácia depois de publicado seu extrato no Diário 
Oficial do município de Serro e quadros de Avisos da Câmara, Imprensa Oficial de Minas 
Gerais, Diário Oficial da União e Jornal de Grande Circulação no Estado de Minas Gerais. 
23.2.1. Incumbirá à CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a 
publicação do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diário Oficial dos 
Municipios Mineiros e Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal. 
23.3. Havendo quaisquer divergências entre este instrumento e o memorial descritivo, 
prevalecerá o disposto no Contrato. 
23.4. Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa será referencial, podendo ser 
substituida por similares. 
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23.5. Integram este Contrato as cópias da Proposta Comercial e do Cronograma Físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentação constante dos Anexos M, IVeV da Tomada de Preço n.° 001/2022. 

CLAUSULA XXIV DO FORO 
24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Serro - MG, para dirimir questões oriundas deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e data. 

Serro/MG, 11 de Novembro de 2022. 

Márcio Cândido Alves 
Presidente Camara Municipal 

Contratante 

Construtora Ramos Santiago Ltda 
Erinafdo Ramos Santiago 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

1) 
NOME: JUN 
CPF: o4. s39.396-86 
RG: MG-/6 Y38 44 6 

ose_. Lobose 

2) 
NOME: Nlay Ra nan da C. 
CPF: 09s.3.7L Ya 
RG: M VC 2 S 2C6 
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EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato N®: 3 

Contratado: CONSTRUTORA RAMOS SANTIAGO LTDA 

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EXECUÇÃO 

INDIRETA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRO/MG. 

Licitação: Tomada de Preço 1/2022 

Dotação 1.1.1.1.31.1.3002.44905100 

Inicio: 11/11/2022 

Término: 11/12/2023 

Valor Total: R$ 1.834.632,60 

SERRO, Quinta-feira 17 Novembro 2022 

Publicado em 17/11/202 no JORNAL O MINAS GERAIS. 
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CAMARA MUNICIPAL DE SERRO 

EXTRATO DE CONTRATO 
EXTRATO DE CONTRATO firmado entre a CAMARA MUNICIPAL DE SERRO e CONSTRUTORA RAMOS SANTIAGO LTDA. Contrato n® 3; OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRO/MG.; LICITACAO: Tomada de Preço 1/ 2022 

Valor GlobalR$ 1.834.632,60 
Vigência11/11/202 até11/12/2023 

SERRO, Quinta-feira 17 Novembro 2022 

AFIXADO NO QUADR0 DE 
PUBLICAÇOES DA C 

MUNICIPAL DE SERR0- MG 
PERIODO DE: 
A LIJY2 | 

Sesretaria paEatnara 
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