CAMARA MUNICIPAL DE SERRO
CNPJ: 38.521.498/0001-00

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2022

PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022
TOMADA DE PREGOS N° 001/2022

A CAMARA MUNICIPAL DE SERRO, inscrita no CNPJ sob o n° 38.521.498/0001-00,
com sede na Praga Dr. Jodo Pinheiro, 154, Centro, na cidade de Serro/MG, representado
neste ato por seu Presidente, Sr. Marcio Candido Alves, inscrito no CPF sob o n°
250.175.276-72, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA RAMOS SANTIAGO
LTDA, com sede na Rua da Praias, 90, Loja 01,Matozinhos, Conceigao do Mato
Dentro/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.261.488/0001-71, registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais — CREA/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, sob o n° 0000110351 DDMG, que apresentou os documentos
exigidos por lei, neste ato representada pelo seu sécio proprietario ERINALDO RAMOS
SANTIAGO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° MG14149708
SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n° 074.529.536-30, domiciliado & Rua Tiburcio
Celestino de Almeida, n°247, centro, Angelandia/MG, CEP: 39.685-000, doravante
denominado CONTRATADA, firmam o presente contrato para a EXECUGAO DE
OBRAS DE CONSTRUGAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DOS
VEREADORES DE SERRO/MG, oriundo de certame licitatério, na modalidade Tomada
de Prego, do tipo menor prego global, com regime de execugdo empreitada por prego
global, estando de acordo com o Edital de Licitagdo respectivo e com a proposta da
licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as
determinagbes da legislacdo supra e suas posteriores alteragbes, bem como as

seguintes clausulas:

CLAUSULAI-DOOBJETO e e e
1.1. Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO DA NOVA
SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SERRO/MG, conforme
especificagbes constantes no Projeto Basico, Anexos Il a IV, incluindo o fornecimento
de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2. O presente objeto devera ser executado, no prazo de 12 (doze) meses, contados

do 1° dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA 3
2.1. A CONTRATADA se obriga a executar as obras de CONSTRUGAO DA NOVA

SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SERRO/MG, no municipio
de Serro/MG, de acordo com o prego, prazo e demais condigdes estipuladas em sua
Proposta Comercial, bem como nas descrigdes e especificagdes constantes dos Projetos
Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia a
melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras
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Registgggés - NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigagdo a Clausula IX - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2. Todos os materiais e equipamentos indispensaveis & boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao
ser de primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos
memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas,
descargas e movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro
e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessérias, inclusive os mal
executados, nao sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.
2.2.1. Deverdo ser submetidas 3 Equipe de Fiscalizaggo da CONTRATANTE as
amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua
execugao.
2.2.2. No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario,
a CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas
para este fim.
2.3. A CONTRATADA ni3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem
caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de
rescisdo contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.
2.4. A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servigos em questao, estando incluidas, no valor global da
proposta apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e
acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao 0
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e
aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que nao representem
parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragao qualitativa do empreendimento.
2.5. A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagdes
e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto
desta contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as
demoligbes e remogbes necessarias, recomposicoes de fora das especificagdes ou com
vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIIl deste Contrato.
2.6. A CONTRATADA se obriga a:
2.6.1. Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagao de
Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA ou o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT junto ao CAU e demais 6rgaos envolvidos, em até 05 (cinco) dias Uteis
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem

onus para a CONTRAT ;
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2.6.2. Providenciar a inscrigio da obra junto aos 6érgéos e reparticées competentes, sem
Onus para a CONTRATANTE:

2.6.3. Obter todas as licengas e franquias necessarias 3 perfeita consecugdo dos
servigos, em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e 3
Seguranga publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4. Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos
de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre
outros;

2.6.5. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputével e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam
impostas & CONTRATANTE;

2.6.6. Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritério
para fiscalizagdo e escritdrio para administragdo, e todas as ligagdes provisérias,
mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservacso, responsabilizando-
se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestacdo desses servigos pelas
concessionarias locais, inclusive  as provenientes de testes das
instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.7. Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s),
com autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro
“Diério de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde ser3o feitas, por parte
da Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE, as anotacdes diarias sobre o andamento
dos trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes
meteorologicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes futuras:
a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)

engenheiro ou arquiteto e urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, -

responsavel pela execugéo dos servicos contratados, o qual sera o elemento de contato
entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua
auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro ou arquiteto e urbanista,
que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagéo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composi¢cdo da equipe elencada na Declaragao de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a
analise e aprovagéo prévia do Corpo Técnico do Municipio de Serro — MG:

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Prego devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Serro — MG, cujo responsavel legal seja formalmente
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.
2.6.8. Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
2.6.9. Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugao da obra com vistas ao
‘as built’;

fl
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recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;
2.6.11. Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugao dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagéo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.12. Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagao de crachas;

2.6.13. Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.14. Obedecer estritamente as disposigdes atinentes & Satde, Higiene e Seguranga
do Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevengéo de Acidentes —
CIPA), NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em
Instalagdes e Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgdo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho);

2.6.15. Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678
(Seguranca na Execugao de Obras em Servigos de Construgio);

2.6.16. Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protegdo
Individual - EPI e Equipamento de Protegédo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de
regéncia;

2.6.17. Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horaria laboral, de acordo com a
legislacao vigente;

2.6.18. Responsabilizar-se pela execugao, coordenagao e orientagdo geral nos calculos
e projetos que se fizerem necessarios;

2.6.19. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucgéo da obra e

servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e )

por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até
definitiva aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam
vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que
ocorridos na via publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.20. Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes
do trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.21. Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos
locais de fiscalizagao e licenciamento;

2.6.22. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.23. Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,

-
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.24. Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucgao dos
servicos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2.6.25. Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servigos envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento,
nos termos da Clausula 10.1.2;

2.6.26. Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & m&o-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo
daqueles que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da
documentag&o de cobranga mensal;

2.6.27. Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social - GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacao do documento de cobranga mensal, observando-
Se que deverdo ser emitidas GPS's distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e
outra para o pessoal administrativo;

2.6.28. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servigo, greve ou demissao de empregados;

2.6.29. Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, decorrentes da execugao da obra;

2.6.30. Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, “as
builf' dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto

aos orgaos competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad,

juntamente com um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.31. Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados,

0s comprovantes de aprovagédo, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e
emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.32. Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula

XV deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos,

m_équinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira méo-de:obr_a e
substituicdo de pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique

caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

2.7. A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento
a CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

g
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a;com a Camara dos Vereadores do Municipio de Serro — MG, de obrigagdo

2.8. E vedado 4 CONTRATADA:

2.8.1. Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia do Contrato:

2.8.2. Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢es de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alterag&o que possa comprometer a manutengao do presente
ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1. ACONTRATANTE se obriga a:

3.1.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de
sua Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2. Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3. Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugio dos Servigos.

3.1.4. Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2. A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades
necessarias a boa execucgéo dos servigos deste Contrato, e designara representantes
para acompanhar o andamento dos servigos e dirimir eventuais davidas a ele vinculadas.
3.2.1. A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagdo ou dirimira qualquer
divida que a sua Equipe de Fiscalizagio n3o logre elidir, por intermédio da Secretaria
Geral da Camara Municipal de Serro — MG, instalada na Praga Dr. Jodo Pinheiro, n° 154,
Centro, Serro/MG, telefone (38) 3541-1284.

3.3. A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente
Contrato estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO \ R
4.1. O prazo de execugéo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 12 (doze) meses,
a contar do primeiro dia til apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o

disposto na Clausula 4.3 deste Contrato. _ _ ‘
4.2. A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 05 (cinco) dias corridos da data
do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato

configure retardamento injustificado para o inicio da obra.
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4.2.1. g%{dem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagao assumida no item
3.1.2.

4.3. No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecido pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos
contratados.

4.3.1. Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso
e prejudicial a regular execugao deste Contrato, s6 ird eximi-la da responsabilidade
contratual a que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se
tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso & normal execugédo do contrato,
ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga
maior.

4.3.2. Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3. Incumbe 3 Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo,
portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao nio cumprimento dos prazos de
entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4. O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1. Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE:

4.4.2. Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;
4.4.3. Alteracdo do objeto para sua melhor adequacao técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4. Adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da

execucao antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela
CONTRATADA.

5.1. A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
seguro garantia, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 91.731,63
(noventa e um mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e trés centavos), sera
atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n°
8.666/93. A garantia sera levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela
descontar as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os
servicos e materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos
apontados pela sua Equipe de Fiscalizagdo, através de Relatdrio Circunstanciado,
sempre que a CONTRATADA n3o atender as suas determinagdes, nos termos da
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Cléﬁsuﬁp)"(vul. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenga sera descontada
dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos 8 CONTRATADA as importancias necessérias a satisfagdo das
contribuigdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto &
CONTRATANTE.

5.1.3. ACONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagéao
e/ou refor¢o do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica & da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o
indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4. A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado & garantia contratual
principal.

CLAUSULAVI-DOPRAZODE VIGENCIA

6.1. O presente Contrato tera vigéncia de 13 (treze) meses a partir de sua assinatura e
publicagao no Diario Oficial Municipio de Serro, Quadro de Avisos, Imprensa Oficial de
Minas Gerais, Diario Oficial da Unizo e Jornal de Grande Circulagao no Estado de Minas
Gerais, compreendendo também o inicio dos servigos, sua execugao até o seu
recebimento definitivo, com base no disposto no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

6.2. Os prazos de execug&o das etapas dos servigos obedecerzo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3. O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar
a CONTRATANTE sobre a conclus3o do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo

da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigbes de ser recebida
provisoriamente.

7.1. As despesas atinentes a execugéo deste Contrato serdo atendidas com os recursos &
assim consignados no orgamento de 2022: ’
01.031.0001.3002.4.4.90.51.00 — Ficha 022 — Fonte 0100.

CLAUS ECO | el

8.1. ACONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global

de R$ 1.834.632,60 (Um milh&o oitocentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e dois

reais e sessenta centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1. O prego ajustado na presente Clausula, compreende todos os encargos e
despesas com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive

obrigagdes trabalhistas, civis e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.




. CAMARA MUNICIPAL DE SERRO
F0Y oNPa: 38.521.498/0001-00
AN ————) 7]

V\i}‘t }‘f J . e

CLAUSULA IX ~ DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

9.1. A CONTRATADA emitira Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovagao do Relatdrio, autorizara a
emiss@o das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagao da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informagdes apresentados, atestara a execugao dos servigos
no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2. Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10
(dez) dias uteis apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
9.2.1. As faturas deverdo ser entregues na Divisdo de Contabilidade/tesouraria, no
endereco dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo
estipulado na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagéo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Pregos, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da agéncia, e
0 nimero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2. E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nio

reconhecera, em hipétese alguma, a sua solidariedade 3 CONTRATADA por dividas
contraidas em razao deste Contrato.

9.2.3. S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.24. Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de 4@/
acréscimos, redugdes ou modificagbes do projeto, serdo previamente aprovados e ¥
visados pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da *
CONTRATANTE, devendo serem formalizados mediante Termo Aditivo que contemple

o devido ajuste financeiro.

1) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serio efetuadas mediante
notas fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma
disciplinada pela presente Clausula.

9.2.5. O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo
dos pregos unitarios constantes na planilha orcamentéaria. Na eventualidade de nao ser
possivel sua aplicagao, esse valor sera regulado pela apropriagao do custo de material
e mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local.
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ﬁ’z\a&hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha
or¢amentaria nem a apropriagao de custos, 0s acréscimos e/ou modificagées e possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA 3 prévia
aprovacdo da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra
estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.
9.2.7. As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagéo, nos termos
do item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.
9.3. No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA n3o tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagéo financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, sera de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacdo da
seguinte férmula:

EM=1xNx VP - onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de atualizagao financeira = 0,0003643.

9.3.1. A presente disposic&o nao sera aplicavel se o atraso verificado decorrer de fatos
imputaveis 8 CONTRATADA ou oriundos de 4lea extraordinaria, alheios & vontade e/ou
controle da CONTRATANTE. A atualizagdo financeira prevista nesta Clausula sera
incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

9.4. Decorrido um ano da data-limite para apresentagdo das propostas relativas a
Tomada de Prego n.° 001/2022, ou, se for o caso, da apropriagdo de custo prevista na
Clausula 9.2.6 deste Contrato, ou do orcamento mencionado na Clausula 12.2.7 do
Edital, sera aplicado sobre os valores correspondentes as etapas remanescentes da obra
nesta data, o indice de reajustamento, a ser apurado conforme segue:

R= V (l-lo)
lo

Onde:

R= Valor do reajuste procurado;

V= Valor constante da proposta;

I= indice relativo ao més do reajustamento;
10= indice relativo ao més da proposta.

9.4.1. O indice de reajuste aplicavel é o indice Nacional de Custo da Construgao — INCC
da Coluna 35 divulgado pela Fundagéo Getulio Vargas, por meio da revista Conjuntura
Econémica.

9.4.2. No caso de atraso ou n&o divulgagdo do indice indicado no subitem anterior, a
CONTRATANTE pagara a CONT A a importancia devida a titulo de reajuste
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calculatta pela aplicagao do ultimo indice conhecido, sendo que a liquidagéo da diferenga
correspondente ocorrerd tao logo seja divulgado o indice definitivo.

9.4.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagao entdo em vigor.

9.4.4. Na auséncia de previs&o legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

9.4.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

9.4.6. O indice de reajustamento n&o sera aplicado sobre as parcelas que se encontrem

em atraso, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, imputavel a
CONTRATADA.

10.1. Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o
constante no artigo 73, inciso I, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias
da comunicagdo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes da Camara Municipal de Serro — MG e pelo Responsavel
Técnico da Contratada.

10.1.1. A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Camara Municipal de Serro — MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a
terceira a Contratada.

10.1.2. O Recebimento Provisério s6 poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigoes: :

a) Realizagao de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra;

b) Realizagdo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes,
acréscimos e modificagées;

c) Assessoria Técnica da Camara Municipal de Serro — MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado
de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea “b”", da Lei n.° 8.666/93, em 30
(trinta) dias apds o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que
satisfeitas as seguintes condigdes:

10.2.1. Atendidas todas as reclamagées da Assessoria Técnica da Camara Municipal de
Serro — MG, referentes a defeitos ou imperfeicées verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2. Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
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tributarfos concernentes & execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos

empregados na edificagao;

10.2.3. Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA/CAU e FGTS;

b) “As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) Certiddes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,

assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA X1 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitarda a CONTRATADA 2
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato, apds regular procedimento administrativo em
que seja garantida & CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do
contraditrio, observados os seguintes critérios:
11.1.1. O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria
diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor
total do contrato;
11.1.2. O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagido de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigagdo em atraso;
11.1.3. O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa
moratoria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre
o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer
em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro
apresentado pela CONTRATADA;
11.2. Pela inexecug&o total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucéo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimagao do ato;
11.2.3. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacao, pelo nao
cumprimento de obrigag&o acessdria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimagéo do ato;
11.2.4. Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco

por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na
Clausula 18.2.1, alinea “b”) /

’
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.2.5."Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragao da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
11.2.6. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida
a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e
apos decorrer o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.
11.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:
11.3.1. Recusa injustificada em assinar o contrato;
11.3.2. Retardamento injustificado para o inicio da obra;
11.3.3. Atraso injustificado na concluséo dos servigos:
11.3.4. N&o apresentagéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;
11.3.5. Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;
11.3.6. Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo
maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;
11.3.7. Recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;
11.3.8. Descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e
2.9 ou das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos
aqui estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.
11.4. Na aplicagao das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de concedé-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, “caput’, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOE:! S iaane
12.1. De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, as
sangoes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 supra, em razdo de:

12.1.1. Sofrer condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2. Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

12.1.3. Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.2. As sangbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagéo e
impedimento de contratar com a Administragao, e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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CLAUSlu.A xm ~ DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1. Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto ao banco apontado, em conta

previamente indicada pela Administragdo, sera descontada do(s) proximo(s)
pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia
prestada.

13.1.1. Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragéo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos
indices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento)

ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS eae
14.1. Da aplicagdo das sangdes defmudas nos subltens de clausula antenor referentes a
adverténcia, multa e suspens&o, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimacg&o do ato, ao Diretor Juridico, o qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo

de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.
14.2. No caso de declaragio de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido

de reconsideragdo, ao Departamento Juridico, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
intimacao do ato.

15 1 Durante 0 prazo lrredutlvel de 05 (cmco) anos contados da data de Recebimento

Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo
618 do Cédigo Civil.

15.1.1. Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser
incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo
Diretor Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE
no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.
15.1.2. A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte

e hospedagem.
15.2. Responderd, igualmente, a CONTRATADA:
15.2.1. Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a

execucgao da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2. Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como
por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;
15.2.3. Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigagbes trabalhistas e previdenciarias,
transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas,
cépias dos projetos, ligagbes provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios a

execucgao do presente empreendimento;
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.""s[é'los defeitos e imperfeigoes verificados no objeto, nao relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc.,
pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios
aparentes e de facil constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagao do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5. Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagao do dano.
15.3. O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos e imperfeigoes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patrimonio da CONTRATANTE ou
a terceiros, quando da execug&o do objeto deste Contrato.

16.1.1. ACONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.
16.2. Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA,
que se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVIi - DA EQUIPE TECNICA e B
17.1. A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is)/Arquiteto(s) e
Urbanista(s), Sr. JUNIO CESAR OLIVEIRA BARBOSA, residente 4 Rua Doutor
Hermelindo, n° 859, centro, Capelinha/MG, CEP 39.680-000, CREA/CAU n.°
1414544413 e CPF/MF n° 1057396-86, como responsavel( is) técnico(s) pela execugao
da obra de Construgao de Sede da Camara Municipal de Vereadores de Serro/MG.
17.2. A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 05
(cinco) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual serd denominado
“engenheiro/arquiteto e urbanista residente” e que deverd estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagao didria dos servigos.
17.3. A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo @
Técnico da CONTRATANTE.

17.4. Admitir-se-a substituicao do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZACAO

18.1. A execugao do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagao
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigdo especifica
para tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agao de
orientagao geral e controle.

18.2. A fiscalizagdo de que trata o item anterior serd exercida no interesse da
Administragdo e néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
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~A iscalizagao tera poderes para:

a) Sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar
a medida necessaria;

b) Recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a
CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena
de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos
pela Fiscalizagdo, 0os mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito & dilagdo dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.
18.2.2. No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas
as ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais,
solicitagdes e informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de
registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas
em ordem de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagéo.
b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagio
da CONTRATANTE que, apés efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a
primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada
e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diério.

d) Ao final da obra, o referido Diéario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo
habil para a adogao das medidas convenientes.

19.1. Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2. No interesse da Administragdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.
19.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste
item, salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes
contratantes.

19.3. Na hipétese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e
9.2.7 deste Contrato.

19.4. Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigdo correspondente.
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que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que
nao redundarem aumento ou diminuigcao do valor global ajustado.

19.6. Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande
monta, as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados,
conforme previséo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7. Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido
0s materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados
em outra etapa posterior, os mesmos deveréo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos
custos de aquisi¢ao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAOQ ; , b
20.1. Este Contrato podera ser suspenso por razées de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade
da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por
acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

20.2. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensado do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSUL RESCISA ,
21.1. Ainexecugéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisio, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2. A rescisao do Contrato podera ser:
21.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados

no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com
a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

1) Nestes casos a resciséo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das demais sangdes previstas em Lei:

a.1) Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administragao;

a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do

artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;
a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos

valores das multas e indenizagdes a ela devidos:
a.4) Retencao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados

a Administragao.
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TRVE e}
b) Aép?i’é%é;éo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério
da Administragéo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta
ou indireta.

c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperagdo judicial ou
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipdtese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao
expressa da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde
que haja conveniéncia para a Administragio da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3. Judicial, nos termos da legislaggo vigente sobre a matéria.

21.3. A rescis@o administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4. De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que
houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1. Devolugdo da garantia;

21.4.2. Pagamento pela execucao do Contrato até a data da rescisdo:; e

21.4.3. Pagamento do custo da desmobilizagao.

22.1. Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera
esta a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as
multas e indenizagGes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso |lI,
da Lei n°® 8.666/93.

22.2. Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n°
8.666/93.

= e e

ISPOSICOES FINAIS e
23.1. Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
pregos ou corregdo monetaria.

23.2. Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario
Oficial do municipio de Serro e quadros de Avisos da Cémara, Imprensa Oficial de Minas
Gerais, Diario Oficial da Unido e Jornal de Grande Circulagado no Estado de Minas Gerais.
23.2.1. Incumbird & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a
publicagdo do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial dos
Municipios Mineiros e Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal.

23.3. Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4. Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.
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23.5. |y grgm este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos
lIl, IV e V da Tomada de Preco n.° 001/2022.
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24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Serro — MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e

acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma
e data.

Serro/MG, 11 de Novembro de 2022.

//
andido Alves
nara Municipal

aldo Ramos Santiago
Contratada

TESTEMUNHAS:
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NOME: 7., Gser 0. Bobose
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NOME: [Vitlae) Re mams T 0 o {.
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato N2: 3

Contratado: CONSTRUTORA RAMOS SANTIAGO LTDA

RESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EYECUGAO

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPF !
INDIRETA, PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAO DA NOVA SEDE DO

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRO/MG.

Licitagdo: Tomada de Prego 1/2022

Dotacao 1.1.1.1.31.1.3002.44905100

Inicio: 11/11/2022

Término: 11/12/2023

Valor Total: R$ 1.834.632,60

SERRO, Quinta-feira 17 Novembro 2022

L

Publicado em 17/11/202 no JORNAL O MINAS GERAIS.
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\ CAMARA MUNICIPAL DE SERRO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO firmado entre a CAMARA MUNICIPAL DE SERRO e
CONSTRUTORA RAMOS SANTIAGO LTDA. Contrato n? 3; OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EXECUGAO

INDIRETA, PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE CONSTRUGCAO DA NOVA SEDE DO

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRO/MG.; LICITACAO: Tomada de Prego 1/
2022 :

Valor GlobalR$ 1 .834.632,60 Vigéncia11/11/202 até11/12/2023

SERRO, Quinta-feira 17 Novembro 2022

AFIXADO NO QUADRO DE
PUBLICACOES DA CAMARA
MUNICIPAL DE SERRO - MG

PERIODO DE:

Dy a3y A%22
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Sexretaria }J%ea‘{nam
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