
BDI 23,59%
ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UNIT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

A EXECUÇÃO DE MURO
1 SERVIÇO EM SOLO

1.1 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL

m3 34,42   67,39 83,29R$     2.867,16R$     

1.2 SETOP 96.619,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m2 86,06   32,02 39,57R$     3.405,79R$     

1.3 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM 
PLACA VIBRATÓRIA

m3 17,21   40,23 49,72R$     855,81R$     

7.128,76R$     
2 FUNDAÇÃO - BLOCOS DE COROAMENTO

2.1 SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m2 53,03   166,91 206,29R$     10.939,55R$     

2.2 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 15,15   712,07 880,07R$     13.333,97R$     

2.3 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 16,00   16,53 20,43R$     326,88R$     

2.4 SINAPI 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 324,00   13,28 16,41R$     5.317,88R$     

2.5 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 547,00   11,33 14,00R$     7.659,72R$     

2.6 SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 631,00   10,59 13,09R$     8.258,87R$     

2.7 SINAPI 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 11,00   15,88 19,63R$     215,89R$     

46.052,76R$     
3 ALVENARIA ELEVAÇÃO

3.1 SETOP ED-8565 FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) m2 279,03   8,21 10,15R$     2.831,32R$     

3.2 SETOP ED-8563 FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) m2 279,03   80,21 99,13R$     27.661,44R$     
3.3 SETOP ED-8564 FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) m2 279,03   25,67 31,73R$     8.852,63R$     

3.4 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 25,33   712,07 880,07R$     22.292,22R$     

3.5 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 961,00   16,53 20,43R$     19.633,23R$     

3.6 SINAPI 95943
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 287,00   22,37 27,65R$     7.934,93R$     

3.7 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 1.023,00   11,33 14,00R$     14.325,21R$     

3.8 SINAPI 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 130,00   16,61 20,53R$     2.668,75R$     

3.9 SINAPI ED-48192
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2 150,54   64,69 79,95R$     12.035,66R$     

3.10 SETOP ED-48332
PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

m 86,06   20,25 25,03R$     2.153,88R$     

120.389,29R$     
4 REVESTIMENTO

4.1 SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 430,30   6,67 8,24R$     3.547,26R$     

4.2 SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m2 430,30   34,19 42,26R$     18.183,01R$     

4.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014

m2 430,30   3,58 4,42R$     1.903,92R$     

4.4 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m2 430,30   11,62 14,36R$     6.179,78R$     

 R$    29.813,98 
5 REATERRO

5.1 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA  m3   263,80   31,16  R$    38,51  R$    10.159,11 

5.2 SINAPI 97918 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM
DMT  ATÉ 30KM  TXKM   263,80   1,70  R$    2,10  R$    554,25 

5.3 SINAPI 101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5m (PREPARO DE SOLO NATURAL)  m2   50,00   5,44  R$    6,72  R$    336,16 

 R$    11.049,52 
6 DRENAGEM

6.1 SINAPI 102989 CANALETA MEIA CANA PRÉMOLDADA  ( DN = 20cm) FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO  m   29,00   42,63  R$    52,69  R$    1.527,91 

6.2 SINAPI 103007
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO
MACIÇO, DIÂMETRO INTERNO 0,3x1,0x0,5

 unid   1,00   950,00  R$        1.174,11  R$    1.174,11 

6.3 SINAPI 89580
TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 150mm FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

 m   45,00   70,81  R$    87,51  R$    3.938,13 

6.4 SINAPI 97974
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR EM CONCRETO PREMOLDADO DIÂMETRO INTERNO 0,60m E
PROFUNDIDADE 0,90m EXCLUINDO TAMPÃO

 unid   2,00   522,14  R$    645,31  R$    1.290,63 

6.5 SINAPI 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM CONCRETO PREMOLDADO DIÂMETRO
INTERNO 0,60m ALTURA 0,1m

 unid   2,00   89,22  R$    110,27  R$    220,53 

 R$    8.151,30 
7 TRAMENTO DE TALUDE COM REVEGETAÇÃO

7.1 ORÇ BIOMANTA FIBRA DE COCO VMAX TRC 400  m2   400,00   11,00  R$    13,59  R$    5.437,96 
7.2 ORÇ MISTURA DE SEMENTES  kg   20,00   8,50  R$    10,51  R$    210,10 
7.3 ORÇ ADUBO NPK 4-14-08  kg   25,00   4,00  R$    4,94  R$    123,59 
7.4 ORÇ COMPOSTO ORGÂNICO  kg   75,00   1,00  R$    1,24  R$    92,69 
7.5 ORÇ GRAMPOS PARA FIXAÇÃO DA BIOMANTA  unid   1.200,00   0,60  R$    0,74  R$    889,85 
7.6 ORÇ MÃO DE OBRA SEMEADURA/FIXAÇÃO BIOMANTA  m2   400,00   24,50  R$    30,28  R$    12.111,82 

18.866,01R$     

TOTAL GLOBAL   R$    241.451,63 

2. Fontes de consulta para referência de Encargos Sociais (Leis Sociais): SETOP-MG = 88,79%

ENG. SERGIO ROBERTO A. ARAUJO
CREA-MG: 8.505/D

3. Legenda: M (metro linear); M² (metro quadrado); M³ (metro cúbico); UND (unidade); KG (kilograma); PÇ (peça); CJ (conjunto); PTO (ponto); H (hora); SV (Serviços).
4. Estão incluidos nos custos de cada serviços: materiais, mão de obra, encargos sociais e encargos complementares (alimentação, transporte, EPI's, ferramentas e outros)

PRAZO EXECUÇÃO: 4 MESES  - REFERÊNCIA: JULHO/2023
MUNICÍPIO: SERRO/ MG

1. Fontes de consulta para referência de preços de serviços e insumos: SINAP / SETOP-MG (Região Central), JULHO  2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E MURO DE DIVISA DA NOVA 
SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRO/MG.
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